

WYKAZ ROBÓT 3.08.2020r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Hallera 5</i>	<i>Wymiana wzmacniacza sygnału TV wraz z uruchomieniem i regulacją sygnału.</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>10 dni</i>	<i>7 sierpnia 2020r. (piątek do godziny 10<sup>00</sup>)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0201-01	Wymiana wzmacniacza sygnału TV na dachu przy antenie w obudowie hermetycznej typ TERRA HS -005 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNP 18 D13 1359-41	Zapoznanie się z dokumentacją do 20 pakietów elektronicznych (wsuwek) 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

