

WYKAZ ROBÓT 12.10.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Mazowiecka 11	Zmiana lokalizacji pieca akumulacyjnego wraz z zasilaniem, sterowaniem oraz ochroną p.poz	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	14 dni	14 października 2021r. (czwartek do godziny 12 ⁰⁰)

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Bełtyńskiej Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż tablic modułowej RN -1x12 1	szt szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Montaż zegar sterującego 1k 16A 220V 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Montaż stycznika modułowego 2k 25A 220V 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Montaż przełącznika modułowego R-O-A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Montaż termostu pokojowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi YDYp 3x2,5mm2 w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z w litwie montażowej 2	wyp. wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Wymiana gniazd wtyczkowych nt 2bz 16A 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9		Przestawienie pieca akumulacyjnego pod okno 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym 3	pomiar pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000

Leszek Firliński
 Nr. 0001/2019/11/21/16513/03
 Nr. SEP.D17/17151/19 51/717/1909/19