


WYKAZ ROBÓT 29.11.2021r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Szkolna 6</i>	<i>Wymiana drzwi zewnętrznych</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>14 dni</i>	<i>2 grudnia 2021r. (czwartek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.


p.o. Dyrektora
Sątkomiej Kozłowski

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

SZKOLNA 6 m 3 WYMIANA DRZWI

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH					
1		Demontaż opaski profilowanej i ćwierćwałków przy ościeżnicy drzwiowej. (OPASKI DO ODZYSKU) 4.80	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
2		Wstawienie krawędziaka pionowego w miejscu po zdemontowanej ościeżnicy 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
3		Wstawienie drzwi zewn typu JW-4 polskie fabrycznie wykończonych z uszczelnieniem i wykończeniem opaskami z odzysku + ćwierćwałkiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Uzupełnienie okładzin ścian przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - przy zawężonym otworze drzwiowym z obu stron 0.30*2.20*2	m ² m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
5		Wywiezienie starych drzwi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
6		J.w lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.40	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400