WYKAZ ROBOT 04.01.2023r.

Termin realizacji
liczony od dnia
Adres Przedmiot zamdwienie Termin podpisania | wprowadzenia Termin sktadania ofert
umowy na budowe
W terminie 7 dni 10 stycznia 2023r.
Zeromskiego 36 Modernizacja instalacji liczgc od dnia 7 dni ( wtorek do godziny 11%°)
elektrycznej zakonczenia
postepowania

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postepowania bez rozstrzygniecia.

Oferty w zaklejonej kopercie nalezy sklada¢ w sekretariacie Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8,
05-400 Otwock (osobiscie lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu beda podlegaly oferty, ktore wplyna na w/w adresy do dnia

10 stycznia 2023 r. do godz. 08.00. Oferta ztozone po uplywie terminu sktadania nie bedzie rozpatrywana przez Za

wiajacego.



Otwock ulZeromskiego 36 lok 14 wymiana skrzynek licznik | DREIGR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Montaz skrzynki licznikowej na cztery liczniki z PCV nt wraz z wy-  |szt
posazeniem zgodnym dla PGE Otwock oraz zamkami Yetii
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
2 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o m
$rednicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczy-
mi 3x6mm2 Dyd
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3 Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o m
$rednicy 25 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczy-
mi 5x6mm2 Dyd
24,9 m 24,900
RAZEM 24,900
4 Linie zasilajace prowadzone na drewnie w rurach winidurowych o [m
Srednicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczy-
mi 4x 10mm2 Dyd
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5 Uzgodnie rozplabowanie i zaplombowanie licznika orza dokumenta- |ukt.
cji do PGE Otwock
4 ukt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM Otwock




