WYKAZ ROBOT 13.02.2023r.

Termin realizacji

liczony od dnia
Adres Przedmiot zamowienie Termin podpisania wprowadzenia Termin sktadania ofert
umowy na budowe
W terminie 7 dni 16 luty 2023r.
Poniatowskiego 34 Wymiana stojaka liczgc od dnia 7 dni ( czwartek do godziny 11%)

dachowego

zakonczenia
postepowania

Dyrektor Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postepowania bez rozstrzygnigcia.

Oferty w zaklejonej kopercie nalezy skiada¢ w sekretariacie Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8,

05-400 Otwock (osobiscie lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu beda podlegaly oferty, ktore wplyng na w/w adresy do dnia

16 lutego 2023 r. do godz. 11.00. Oferta ztozone po uptywie terminu sktadania nie bedzie rozpatrywana przez Zamawiajgcego.




Otwock ul Poniatowskiego nr 34 stojak OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM Otwock

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Wymiana stojaka dachowego jednowylotowy z rury sr. 50 lub 75 stojak
mm bez odcigzki na dachu drewnianym krytym papa ;
1 stojak 1,000
RAZEM 1,000
2 Uktadanie kabla 4x25mm?2 AsXSn sakretka w rurach, pustakach  |m
lub kanalach zamknigtych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3 Montaz odcigzki stojaka dachowego na dachu drewnianym krytym [szt.
papg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Demontaz i ponowny montaz przylacza i przerzuty tréjfazowe wy- |szt.
konywane przewodem AsXSn 4xAl 25 mm2 o diugosci do 20 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elek- po-
trycznego niskiego napiecia miar.
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
6 Uzgodnienie z PGE Otwock wytaczenia napigcia i ponownego po- |[szt
dania napiecia na budynek po wymianie stojaka przytgcza napo-
wietrznego
1 szt 1,000
N RAZEM 1,000




